

4階															
仕上表	ICU1床(401)・前室	CH=2,500一部2,300	処置	ICU通路	CH=2,500	処置	当直室(女医)	CH=2,500	処置	記号	撤去工事内容				
	床	ビニル床シート	①		床	ビニル床シート		①	床		ビニル床シート	①	①	床:ビニル床シート t2.0 撤去	
	巾木	ビニル巾木	⑩		巾木	ビニル巾木、一部P5材が系付		⑩⑫	巾木		ビニル巾木	⑩	②	床:タイルカーペット t5.0 撤去	
	壁	石膏ボード下地 AEP、可動間仕切壁 AEP塗	⑳㉑㉒㉓		壁	石膏ボード下地 塗装クロスおよびAEP		⑳㉑㉒㉓	壁		石膏ボード下地 AEP	⑳㉑㉒㉓	⑤	床:別工事撤去	
	柱型	石膏ボード下地 AEP	㉑㉒		柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑㉒	柱型		—		⑩	ビニル巾木 H=60 撤去	
	天井	石膏ボードt12 AEP	㉓		天井	石膏ボードt12 AEP		㉓	天井		石膏ボードt12捨張 岩綿吸音板t12	③④	⑪	ビニル巾木 H=300 撤去	
	備考	削除 ⑤⑦ 本工事 ⑤②⑤⑥			備考	⑦⑤⑦⑧			備考				⑫	プラスチック系パネルt=8 H=1100 撤去	
仕上表	ICU2床(402、403)	CH=2,500一部2,300	処置	ICU通路(二重防火戸内)	CH=2,500	処置	Dr控 仮眠室	CH=2,500	処置	記号	撤去工事内容				
	床	ビニル床シート	①		床	ビニル床シート		①	床		ビニル床シート	①	⑳	間仕切壁: LGS下地 下地ボード 仕上げ 撤去	
	巾木	ビニル巾木	⑩		巾木	ビニル巾木		⑩	巾木		ビニル巾木	⑩	㉑	間仕切壁: 下地ボード 仕上げ 撤去 (LGS下地存置)	
	壁	石膏ボード下地 AEP、可動間仕切壁 AEP塗	⑳㉑㉒㉓		壁	石膏ボード下地 ケイカル板t8 AEP		⑳㉑㉒As	壁		石膏ボード下地 AEP	⑳㉑㉒	㉒	間仕切壁: 仕上げのみ 撤去 (LGS下地 下地ボード存置)	
	柱型	石膏ボード下地 AEP	㉑㉒		柱型	—			柱型		石膏ボード下地 AEP		㉓	可動間仕切壁 撤去 (t80 天井まで)	
	天井	石膏ボードt12 AEP	㉓		天井	石膏ボードt12 AEP		㉓	天井		石膏ボードt12 AEP	③④	②⑤	ライニング 撤去 (壁材ケイカル板にアスベスト含有)	
	備考	削除 ⑤⑦ 本工事 ⑤②			備考	※壁 ケイカル板にアスベスト含有			備考		⑦⑤		②⑥	調整枠 (スチールt1.6 折曲加工) D200×H1500	
仕上表	ICU1床(404)	CH=2,500一部2,300	処置	機材薬剤室	CH=2,500	処置	副部長室(現状、2室分割)	CH=2,500	処置	記号	撤去工事内容				
	床	ビニル床シート	①		床	ビニル床シート		①	床		ビニル床シート	①一部	④①	内部建具 撤去	
	巾木	ビニル巾木	⑩		巾木	ビニル巾木		⑩	巾木		ビニル巾木	⑩一部			
	壁	石膏ボード下地 AEP、可動間仕切壁 AEP塗	⑳㉑㉒㉓		壁	石膏ボード下地 AEP		⑳㉑㉒㉓	壁		石膏ボード下地 AEP、可動間仕切壁	⑳㉑㉒㉓			
	柱型	石膏ボード下地 AEP	㉑㉒		柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑㉒	柱型		石膏ボード下地 AEP	㉒	⑤②	アルミカーテンレール (天井直付け) 撤去	
	天井	石膏ボードt12 AEP	㉓		天井	化粧石膏ボードt9.5 アルミ廻り縁		存置一部 ㉓③③	天井		石膏ボードt12 AEP	③④	⑤①	ファンコイルカバー(スチール製 D400) 撤去	
	備考	削除 ⑤⑦			備考	自走台車 撤去			備考				⑤③	手洗い 撤去	
仕上表	通路	CH=2,500	処置	師長室	CH=2,500	処置	手術廊下3	CH=2,500	処置	記号	撤去工事内容				
	床	ビニル床シート	①		床	ビニル床シート		①	床		ビニル床シート	①	⑥②	手摺(2段式): 撤去	
	巾木	ビニル巾木	⑩		巾木	ビニル巾木		⑩	巾木		ビニル巾木	⑩	⑥①	ストレッチャーガード(樹脂製 H150) 撤去	
	壁	石膏ボード下地 AEP	⑳㉑		壁	石膏ボード下地 AEP		⑳㉑㉒㉓	壁		石膏ボード下地の上 化粧ケイカル板、及び塗装クロス	㉑	⑥③	手摺(2段式) 先行撤去(別途工事)	
	柱型	石膏ボード下地 AEP	㉑㉒		柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑㉒	柱型		石膏ボード下地 AEP	㉑	⑥④	ステンレスガード 撤去 (W1200xH900 34φ)	
	天井	石膏ボードt12 AEP	㉓		天井	石膏ボードt12 AEP		㉓	天井		石膏ボードt12 AEP	③④		コーナーガード 撤去 (L型90x90xH2000 樹脂製)	
	備考	手洗い、面台は存置 製氷機スペースは存置 ⑥①			備考				備考		⑥① ※PS側の壁、化粧ケイカル板にアスベスト含有の恐れあり 搬送機用レール折上げ金物、レールは存置のこと。		⑦②	ナースカウンター 撤去	
仕上表	NS	CH=2,500	処置	脱衣室・UB	CH=2,500	処置	撤去建具仕様	処置	記号	撤去工事内容					
	床	ビニル床シート	①		床	ビニル床シート		①		床			⑦⑤	吊り戸棚 H=1500 D=400 撤去	
	巾木	ビニル巾木	⑩		巾木	ビニル巾木		⑩		巾木			⑦⑥	吊り戸棚 H=500 D=400 撤去	
	壁	石膏ボード下地 ビニルクロス	⑳㉑㉒㉓		壁	ケイカル板t8 AEP		⑳㉑As		壁			⑦⑦	消火器ボックス W250H750 存置	
	柱型	—			柱型	—				柱型			⑦⑧	消火器ボックス W250H750 撤去	
	天井	石膏ボードt12 AEP	㉓		天井	バスリブ		③④		天井			削除	掲示板 1200x900 撤去	
	備考	⑦② 作業机は先行別途撤去 ⑦③⑦④ 屋内消火栓は設備工事にて移動 天井モニター 吊り金物4カ所、テレビ吊り金物1カ所は先行別途取外し			備考	UB室はユニットバス 撤去 ※脱衣室壁のケイカル板にアスベスト含有				備考			⑧②	消火栓<撤去>750×1000×D250 (設備工事)	

材料凡例 PB:石膏ボードt12、21
化粧PB-化粧石膏ボードt9(不燃)
ケイカル板-繊維混入ケイカルシウム板

変更点は下線部

訂正後

工事名称	大阪公立大学医学部附属病院 9階東棟他改修工事	令和 4 年度
図面名称	現況撤去・仕上リスト(1)	図面No: A1
縮尺	—	図面番号 No. A-32 (枚の内)
発注者	公立大学法人 大阪 大阪公立大学	設計者 株式会社 内藤設計

ICU1床(401)・前室		CH=2,500一部2,300	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 AEP、可動間仕切壁 AEP塗		⑳ ㉑ ㉒ ㉓
柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑ ㉒
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考	先行工事にて撤去済み ⑤⑦ 本工事 ⑤② ⑤⑥		

ICU通路		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木、一部 化粧クロス		⑩ ⑫
壁	石膏ボード下地 塗装クロスおよびAEP		⑳ ㉑ ㉒ ㉓
柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑ ㉒
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考	⑦⑤ ⑦⑧		

当直室(女医)		CH=2,500	処置
床	ビニル床タイル		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 AEP		⑳ ㉑ ㉒ ㉓
柱型	—		
天井	石膏ボードt12捨張 岩綿吸音板t12		③⑩
備考			

記号	撤去工事内容
①	床：ビニル床シート t2.0 撤去
②	床：タイルカーペット t5.0 撤去
⑤	床：別工事撤去
⑩	ビニル巾木 H=60 撤去
⑪	ビニル巾木 H=300 撤去
⑫	プラスチック系パネルt=8 H=1100 撤去

ICU2床(402、403)		CH=2,500一部2,300	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 AEP、可動間仕切壁 AEP塗		⑳ ㉑ ㉒ ㉓
柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑ ㉒
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考	先行工事にて撤去済み ⑤⑦ 本工事 ⑤②		

ICU通路(二重防火戸内)		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 ケイカル板t8 AEP		⑳ ㉑ ㉒ As
柱型	—		
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考	※壁 ケイカル板にアスベスト含有		

Dr控 仮眠室		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 AEP		⑳ ㉑ ㉒
柱型	石膏ボード下地 AEP		
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考	⑦⑤		

⑳	間仕切壁：LGS下地 下地ボード 仕上げ 撤去
㉑	間仕切壁：下地ボード 仕上げ 撤去 (LGS下地存置)
㉒	間仕切壁：仕上げのみ 撤去 (LGS下地 下地ボード存置)
㉓	可動間仕切壁 撤去 (t80 天井まで)
㉔	ライニング 撤去 (壁材ケイカル板にアスベスト含有)
㉕	調整枠 (スチールt1.6 折曲加工) D200×H1500
③⑩	天井：LGS下地(吊りボルト存置) 捨貼および仕上げ材 撤去
③①	天井：LGS下地(吊りボルト存置) 仕上材 撤去
③②	天井：LGS下地存置(先行工事にて仕上、ボード撤去済み)
③③	アルミ廻縁共 撤去

ICU1床(404)		CH=2,500一部2,300	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 AEP、可動間仕切壁 AEP塗		⑳ ㉑ ㉒ ㉓
柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑ ㉒
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考	先行工事にて撤去済み ⑤⑦		

機材薬剤室		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 AEP		⑳ ㉑ ㉒ ㉓
柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑ ㉒
天井	化粧石膏ボードt9.5 アルミ廻り縁		存置一部 ③① ③③
備考	自走台車 撤去		

副部長室(現状、2室分割)		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①一部
巾木	ビニル巾木		⑩一部
壁	石膏ボード下地 AEP、可動間仕切壁		⑳ ㉑ ㉒ ㉓
柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考			

④①	内部建具 撤去
⑤⑩	アルミカーテンレール(天井直付け) 撤去
⑤①	ファンコイルカバー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製 D400) 撤去
⑤②	手洗い 撤去
⑤③	メディカルコンソール 先行撤去(別途工事)
⑤④	洗面化粧台 W=750タイプ 撤去
⑤⑤	ユニットバス 撤去
⑤⑥	バスボックス 撤去
⑤⑦	アイソレーションユニット 撤去(内部放棄配管共)
⑤⑧	ミニキッチン (L900xH1800xD500 幕板共) 撤去

通路		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 AEP		⑳ ㉑
柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑ ㉒
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考	手洗い、面台は存置 製氷機スペースは存置 ⑥①		

師長室		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 AEP		⑳ ㉑ ㉒ ㉓
柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑ ㉒
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考			

手術廊下3		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地の上 化粧ケイカル板、及び塗装クロス		㉑
柱型	石膏ボード下地 AEP		㉑
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考	⑥① ※P5側の壁、化粧ケイカル板にアスベスト含有の恐れあり 搬送機用レール折上げ金物、レールは存置のこと。		

⑥②	手摺(2段式) 撤去
⑥③	ストレッチャーガード(樹脂製 H150) 撤去
⑥④	手摺(2段式) 先行撤去(別途工事)
⑥⑤	ステンレスガード 撤去 (W1200xH900 3φ)
⑥⑥	コーナーガード 撤去 (L型90x90xH2000 樹脂製)
⑦⑦	ナースカウンター 撤去
⑦⑧	ステンレス流し台 L=900(天袋共) 撤去
⑦⑨	作業流し L=2000 撤去
⑦⑩	作業流し L=2700 撤去
⑦⑪	吊り戸棚 H=1500 D=400 撤去
⑦⑫	吊り戸棚 H=500 D=400 撤去
⑦⑬	消火器ボックス W250H750 存置
⑦⑭	消火器ボックス W250H750 撤去
⑦⑮	掲示板 1200x900 撤去

NS		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	石膏ボード下地 ビニルクロス		⑳ ㉑ ㉒ ㉓
柱型	—		
天井	石膏ボードt12 AEP		㉑
備考	⑦⑩ 作業机は先行別途撤去 ⑦⑫ ⑦⑬ ⑦⑭ 屋内消火栓は設備工事にて移動 天井モニター 吊り金物4ヶ所、テレビ吊り金物1ヶ所は先行別途撤去		

脱衣室・UB		CH=2,500	処置
床	ビニル床シート		①
巾木	ビニル巾木		⑩
壁	ケイカル板t8 AEP		⑳ As
柱型	—		
天井	バスリブ		㉑
備考	UB室はユニットバス 撤去 ※脱衣室壁のケイカル板にアスベスト含有		

撤去建具仕様		処置
床		
巾木		
壁		
柱型		
天井		
備考		

⑧①	設備基礎コンクリート t150<撤去>
⑧②	消火栓<撤去>750×1000×D250(設備工事)
⑧③	消火栓<撤去>800×600×D230(設備工事)
⑧④	消火栓<存置>800×600×D230(設備工事)
As	アスベスト含有建材 撤去

材料凡例 PB：石膏ボードt12、21
 化粧PB：化粧石膏ボードt9(不燃)
 ケイカル板：繊維混入ケイ酸カルシウム板

訂正前